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ALT YUKLENICI (TASERON) SOZLESMESIi ORNEGI
1- TARAFLAR
isbu sdzlesme kapsaminda;
YUKLENICI:
ALT YUKLENICI:
IDARE:
Olarak kabul edilecektir.

2- ISIN ADI ve KAPSAMI

3- iSiN SURESI

isin siresi yer teslim tutanaginin yiiklenici ve alt yiiklenici tarafindan imzalandigi tarihten itibaren ... takvim
gunudar.

Alt yUkleniciye yer teslimi yer teslim tutanaginin taraflarca imzalanmasiyla yapilmis olur.

Zorunluluk halinde, s6zlesme bedelinin asilmamasi ve yuklenici ve alt yiklenicinin karsilikli olarak
anlagsmasi kaydiyla alt ytkleniciye teslim edilmis olan isyerlerinde degisiklik yapilabilir.

Yapim isleri Genel Sartnamesinin 29 uncu maddesinde yer alan siire uzatim hallerinin ortaya ¢ikmasi ve
bundan dolayi ylkleniciye slre uzatimi verilmesi halinde, sire uzatimi verilen kismin alt yudklenici

ilgilendirmesi sartiyla, alt yikleniciye de bu slre uzatimi aynen yansitilir.

4- ODEMELER
isbu sézlesmenin bedeli ... TL'dir.

Sozlesme bedeli asagida yer verilen 6deme programina gore yapilacaktir:

Odeme programinda gosterilen tutarlarin zamaninda 6denmemesi halinde, yiiklenici 6denmeyen her

hakedis icin gunlik ... gecikme tazminati 6demek zorundadir.

5- TEMINAT

Alt yaklenici bu is karsihdinda bankadan alinmis bir teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu asil iste
yukleniciden alinan kesin teminat orani ile ayni olacaktir. YUklenici ve alt ylklenici arasinda imza edilen
s6zlesme bedelinin ... oraninda teminat alinacaktir. Alinan bu evrak higbir sekilde ciro edilemez,
devredilemez. Evrakin nakde cevriimesi sadece alt yilklenici sézlesmedeki maddelere uymamasi ve
taahhatlerini yerine getirmemesi halinde s6z konusu olabilir.

Teminati veren banka, hicbir sart 6ne stirmeksizin, alt ylklenici tarafindan verilecek teminat mektubunun
ylklenicinin talebi halinde nakde ¢evrilmesini kabul ve taahhtt edecektir. Teminat mektubunun siresi isin

bitis slresine ... glin eklenmek suretiyle bulunacak tarihten daha asagi olamaz. Sure uzatimi hallerinde
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teminat mektuplar da yenisi ile degistirilecektir. Aksi halde teminatin nakde cevrilip, nakit olarak yuklenici

tarafindan muhafaza edilmesi yuklenicinin takdirindedir.

6- SOZLESME EKLERI

a- Projeler

b- Teknik sartnameler

c- s plani

d- Ylklenici tarafindan imza edilen s6zlesme, idari sarthame ve teknik sartnamelerin bir érnegi

e- imza sirkileri ve vekaletnameler

f- Sirket evraklarn (Ticari sicil kaydi, meslek odasi kayit belgesi, vergi levhasi, sirket yetkilisinin nifus

clizdani sureti)

7- YUKLENICIi ve ALT YUKLENICININ BiRLIKTE SORUMLULUKLARI

uyarinca ihaleye katilamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarinca ihalelere katiimaktan yasakl olanlar ve
53 Uncl maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi geregince alinacak Bakanlar Kurulu Kararinda belirtilen
yabanci istekliler ile 4735 sayili Kamu ihale Sézlesmeleri Kanununun 26 nci maddesi uyarinca yasakli
olanlar arasinda olmadigi kabul ve taahhlUt ederler. Bu kapsamda bulunulmadigina dair belgelerin
gercekliginden beraber sorumludurlar.

... sirketinin alt yiklenici olarak c¢alisabilmesi icin ... tarihli dilekge ile idareye yazili bagvuruda bulunulmus
ve s6z konusu basvuruyla idare tarafindan alt yUkleniciye izin verilmistir. Bu kapsamdaki bagvurularin
yapilmis olmasindan ve izin yazisinin alinmis olmasindan yiklenici ile alt ylklenici birlikte sorumludur.

isin tamaminin alt yiiklenici tarafindan yapiimayacag taraflarca kabul ve taahhiit ediimektedir.

YUklenici ve alt yuklenici, isin fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapilmamasi, hileli malzeme
kullaniilmasi ve benzeri nedenlerle ortaya ¢ikan zarar ve ziyandan, yapinin tamami igin ise baglama
tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacagi gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de
on bes yil slreyle muteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hukimlere goére yuklenici ve alt
yiklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrica haklarinda 4735 sayili Kamu ihale Sézlesmeleri Kanununun 27
nci maddesi hukumleri uygulanir.

Yuklenici ve alt yiklenici arasindaki yazismalar, bildirimler, olurlar, onaylar vb. islemler yazili yapilacaktir.

8- YUKLENICININ YUKUMLULUKLERI

Yuklenici ile alt yuklenici arasinda yapilmis olan sdzlesmenin bir érnegini idareye vermek yiklenicinin
sorumlulugundadir.

Yuklenici asll igle ilgili proje ve teknik sarthameleri alt yUkleniciye vermekle yukamladur. Proje degisikligi
olmasi veya ihale dokimanlarinda degisiklik ortaya c¢ikmasi halinde, s6z konusu degisikliklerin alt
yukleniciyi ilgilendirmesi durumunda, degisiklikler alt yikleniciye derhal bildirilecektir.

YUklenici her turli yikim, kirnm gibi ingaat islerini yaparak sézlesme konusu yerin hazir bir sekilde alt
yukleniciye teslim etmek yukimlaligu altindadir.

YUklenici elektrik enerjisini ve su teminini bedelsiz olarak saglamakla yukamltadur.
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Yuklenici, igsyerindeki her tarli arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tagitlar, tesisler ile s6zlesme
konusu yapim iginin korunmasindan 43 Unci madde hukumleri dikkate alinmak sarti ile ise baslama
tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.

Alt yuklenici tarafindan igin yapilacagi yere getirilen malzemeler ile alt yuklenici tarafindan yapilan isler,
yuklenicinin  yaptigi all-risk sigortasi kapsamina alinacaktir. S6z konusu sigorta kapsamina
alinmamasindan ylklenici sorumlu olacaktir.

Yuklenici, diger alt yuklenicilerin veya 3. Sahislarin alt ylklenicinin malzemelerine ve yaptidi islere zarar
verilmesini 6nlemek yukimluliga altindadir. Diger alt yUklenicilerin ya da 3. Sahislarin vermis olduklari
zararlari yUklenici gidermek zorundadir.

is bitimi én temizligi alt yiklenici tarafindan yapilmis binaya ihtisasli temizlik yapmak yiklenicinin

sorumlulugundadir.

9- ALT YUKLENICININ YUKUMLULUKLERI

Alt yuklenici, sdzlesme kapsamindaki islere yonelik olarak is programini hazirlayacak ve yukleniciye teslim
edecektir. YUklenici is programinin asil igin is programina uygunlugunu da g6z 6nune alarak en gec¢ 5 gun
icerisinde onaylayacaktir.

Alt yuklenici, ylklenici tarafindan onaylanmis is programina aynen uymak zorundadir. Ancak zorunlu
hallerde yuklenici onayi ile is programinda degisiklik yapilabilir.

idarenin is programinda degisiklige gitmesi hallerinde, alt yiklenici ile yiklenici arasindaki is programinda
da degisiklige gidilebilir. S6z konusu degisiklige yonelik bildirimlerin yapilmasi sorumlulugu yuklenici de, bu
bildirimlere binaen en ge¢ 5 gln igerisinde degistirilmis is programini hazirlama sorumlulugu ise alt
yuklenicidedir. Degistirilmis is programinin da yine yuklenici tarafindan en ge¢ 5 gun igerisinde
onaylanmasi gerekir.

YUklenici tarafindan teslim edilen projelerin zemine uygulanmasi sirasinda meydana gelen hatalarin
sorumlulugu ve hatalarin neden oldugu zararlar ve giderler alt yukleniciye ait olup, bunun sonucu olarak
meydana gelen hatal isin bedeli de alt yikleniciye 6denmez.

idarenin, sodzlesme konusu iglerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, degisiklik yapilmaksizin igin
tamamlanmasinin fiilen imkansiz oldugu hallerde, isin s6zlesmede belirtilen niteligine uygun bir sekilde
tamamlanmasini saglayacak sekilde gerekli degisiklikleri yapmasi halinde, s6z konusu degisiklikler
yuklenici tarafindan alt yukleniciye derhal bildirilecektir. Bildiriimis olan bu teknik belgelerdeki degisikliklere
uygun olarak alt yiklenici ise devam etmek zorundadir. Proje degisiklikleri, ilk projeye gore hazirlanmis
malzemenin terk edilmesini veya degistiriimesini veya baska yerde kullanilmasini gerektirirse, bu ylzden
dogacak fazla iscilik ve giderleri yuklenici alt ylkleniciye dder. Proje degisiklikleri isin suresini etkileyecek
nitelikte ise alt ylklenicinin bu husustaki sire talebi de yuklenici tarafindan dikkate alinir.

Yuklenicinin yazili bir tebligi olmaksizin alt yuklenici, projelerde herhangi bir degisiklik yaptigi takdirde

sorumluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler nedeniyle bir hak iddiasinda bulunamaz.
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Alt yiklenici, gerek malzemenin sartnameye uygun olmamasindan ve gerekse yapim iglerinin kusur ve
eksiklerinden dolayi, yuklenici tarafindan gerekli gérilecek butin onarim ve duzeltmeler ile sirekli bakim

islerini kendi hesabina derhal yapmak zorundadir.

10- TEKNIK SARTLAR

Alt yuklenici isi; yuklenici tarafindan verilen proje ve teknik sarthame esaslarina gére yapilacaktir. S6z
konusu proje ve teknik dokiimanlarin dncelik siralamasi, idare ile ylklenici arasinda imza altina alinan
s6zlesmenin eklerinin éncelik siralamasi ile aynidir. Yukari sirada bulunan bir belgenin asagi sirada
bulunan bir belgeye gore onceligi vardir ve bu sebeple ortaya cikacak uyusmazliklarda dokimanlarin
oncelik siralamasi dikkate alinacaktir.

Alt ylklenici tarafindan yapilan imalatlarda kullanilacak malzemeler kendisine verilen dokiimanlara uygun
olacak ve malzeme santiye alanina indirmeden dnce yikleniciden malzeme onayi alinacaktir. S6z konusu

onayin idare tarafindan verilmesi halinde de, yuklenici tarafindan onay verilmis olarak kabul edilecektir.

Alt yUklenici kullanacagi tUm arag gerecleri ve bunlara ait sarf malzemelerini kendisi kargilayacaktir.

Alt yUklenici isin sorumlusu olarak, is basinda bir teknik eleman bulundurmak zorundadir.

Alt yiklenici SGK bilgilerini ve 6deme makbuzlarinin bir 6rnegini yluklenici firmaya teslim edecektir.

Alt yiklenici tarafindan beyan edilecek ve yatirilacak SGK primleri toplami miktari, bu tlr insaatlarla ilgili
SGK’nin 6ngérdugu miktardan az olamayacaktir. SGK prim farki ortaya ¢ikmasi halinde hakedislerden

kesilecektir.

11- SOZLESMENIN DEVRI ve ALACAGIN TEMLIKIi YASAGI

Alt ylklenici bu sézlesme ile almis oldudu isi, yuklenici onayi olmadik¢a uglncu gergek ve tizel kisilere
devir edemez. Aksi takdirde, ylklenici isterse s6zlesmeyi tek tarafli olarak feshetme hakkina sahiptir. Bu
maddeye aykiri olarak isin devri halinde, alt yuklenicinin tim hakedisi, yuklenici firmaya gelir
kaydedilebilecegi gibi, yuklenicinin bu davranistan kaynakh olarak karsilagsacagi butiin zarar ve ziyanlar da
alt yukleniciye tazmin ettirilebilir. YUklenici bilgisi diginda isin kismen dahi Ugtncu kisilere devredilmesi
halinde, ortaya gikan zarar ve ziyandan alt ylklenici ile devir yapilan Gglncu kisi musterek ve muteselsil
sorumlu olacaktir.

isbu sézlesmenin devri halinde, devir alacak tigiinci kisi bu sézlesmeyi ve bu sdzlesmeye dayanak ihalenin
dokUimanlarini okumus, anlamis ve kabul etmigtir.

Alt yuklenici alacaklari, yuklenicinin yazili izni olmadan uguncu bir kigiye temlik edilemez.

12- SOZLESMENIN FESHI

Alt ylklenici s6zlesme maddelerinde yer alan taahhiit ve vecibelerinden herhangi birine riayet etmezse,

Alt yUklenici hakkinda iflas karari alinirsa veya aciz vesikasi alinirsa veya bu igle ilgili icra dosyalari
yukleniciye sirayet ederse ylklenici bu nedenle sézlesmeyi fesh etme hakkina sahiptir.

Yuklenici ve idare arasinda yapilan sézlesme fesih olunursa, alt ydklenicinin yaptigi tim masraflar
karsilanmak kaydiyla, baskaca bir tazminat 6deme yUkumllligu olmaksizin yuklenici sdzlesmeyi

feshededbilir.
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Alt yuklenici kusuru sonucu hakl sebepten dolay! yuklenici tarafindan isbu sézlesme feshedilirse, alt
yuklenicinin bu ig ile ilgili vereceg@i teminatlar cezai sart olarak gelir kaydolunur. S6zlesmenin feshi halinde,
diger haklari sakli kalmak kaydiyla ylklenici yapilacak olan igleri kendisi ifa edebilir veya G¢lncl sahislara

yaptirabilir.

13- CEZAi MUEYYIDE
Alt yuklenici bu isi tamamen ve eksiksiz olarak is programina ve kendisine verilen proje ve teknik

sartnamelere uygun olarak bitirmek zorundadir. Bu stlre higbir surette isin idareye teslim slresinden

sonraki bir tarih olamaz. Gecikilen hergin icin alt ylkleniciden ... oraninda gecikme cezasi tahsil
edilecektir.
Ayrica idare tarafindan ... igleri igin yukleniciye ricu edilecek tim cezalar, teknik personel cezalari,

kesintiler veya eksik, yanlis, kusurlu imalat cezalari ve nefaset kesintileri —ylklenici tarafindan alt
yukleniciden bagimsiz olarak yapilacak isler nedeniyle kesilen her turli cezalar haric — alt yuklenici

hakedisinden kesilecektir.

14- GARANTI

Alt yiklenici yapigi imalatlarin tamamindan sorumludur. Bu imalatlarin malzeme, sarf malzeme, iscilikten
kaynaklanacak tim kusur, eksiklik ve noksanliklar (kullanici hatali harig) kesin kabule kadar alt yuklenici
sorumlulugundadir.

Alt yiiklenici kullanilacak tim malzeme ve ekipmanlarin Garanti Belgelerini, Devreye-isletmeye Alma
Belgelerini, Kullanma Kilavuzlarini vs. asillarini yukleniciye veya vekalet verilmesi halinde yuklenici adina

imza karsilidi idareye ve bir 6rnegini de yukleniciye imza karsihigi vermekle yakumladdar.

15- GUVENLIK

Alt yuklenici islerinde 4857 sayili Kanununun, is glvenligi ve is¢i saglhigi mevzuatinin ve ilgili diger
mevzuatlarin gerektirdigi her tarli 6nlemi almakla yukamladar.

Alt yUklenici, calisanlarinin ya da tguncu kisilerin ugrayacagi zararlari, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek
kalmaksizin derhal tazmin etmekle yukumladur. Ydklenici, herhangi bir nedenle alt yUklenici firmanin
vermis oldugu zarari tazmin etmek yukumu ile kargilar ise; bu nedenle ugrayacagi her turli zarar ayrica
ihtar ve ihbara gerek kalmaksizin, alt yiklenici hakedisinden kesilecektir.

Alt yiklenicinin galistiracadi personelin SGK giris ve primleri ile her tirli resmi har¢ ve vergiler alt
yukleniciye aittir.

Alt ylklenicinin ¢alistirdi§i iscinin ahlak ve adaba aykiri davranislari, hirsizlik, emniyeti kétiye kullanma ve
benzeri su¢ teskil eden fiilleri gorildiginde hizmet akdinin derhal feshedilmesi alt yUkleniciden talep
edilecek ve bu sebeple yikleniciden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktir.

Alt yiklenici ¢calistirdi§i isgilerin bir is kazasina ugramasi nedeniyle dogabilecek tim tazminatlardan bizzat
alt yuklenici sorumludur. YUklenici bdyle bir is kazasindan dolayi herhangi bir tazminat édemek zorunda

kaldidinda alt yuklenici tazminat miktarini faiziyle birlikte 6demeyi kabul ve taahhit eder.
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Alt yuklenici tarafindan yasa geregi calistiriimasi zorunlu olan; engelli, eski hukimlu ve terér magduru

isciler icin yukleniciden ayrica herhangi bir hak ve tazminat talep edilemez.

16- MUAYENE, KABUL ve OLCUMLER

is bittiginde alt yiklenici tarafindan isin bittigine yénelik olarak yiikleniciye bildirimde bulunulur. Bildirim
yapilmamasi halinde yuklenici isin bitmesi gereken tarihte isyerine re’sen gider. Yiklenici tarafindan isin
bittigi kontrol edilir ve kontroller neticesinde gecici kabul islemi yapilir. Taraflar arasinda isin eksiksiz ve
ayipsiz yapildigina ve yukleniciye teslim edildigine dair bir teslim tutanagi dizenlenir.

Teslim tutanagdi dizenlenmesinden sonra, alt yuklenici kusuru haricinde, olusacak hasarlardan yuklenici
sorumludur.

Yuklenici is bitimi hakedis o6lciminde bulunmak durumundadir, bulunmadi§i takdirde alt ytklenici
Olcimunu kabul edecegini kabul ve taahhlt eder.

idare tarafindan kesin kabul yapiimadigi middetce, alt yiiklenicinin sorumlulugu ortadan kalkmaz. Kesin
kabul tarihine kadar idare tarafindan yapilan tespitler, cezalar, ihtarlar, dizeltmeler, ilgisine goére alt

yukleniciye aynen yansitilir ve bu iglerin yapilmasindan ve kusursuz tesliminden alt yiklenici sorumludur.

17- HUKUM BULUNMAYAN HALLER
Bu sézlesmede hikim bulunmayan hallerde is artis ve eksiliglerine, proje degisikliklerine, yeni birim fiyat
dizenlenmesine ydnelik olarak oncelikle Yapim isleri Genel Sartnamesi diizenlemeleri kiyasen

uygulanacaktir. Daha sonra 6098 sayili Turk Borglar Kanunu hikimleri dikkate alinacaktir.

18- ADRES ve BILDIRIMLER

Bu maddede belirtilen adresler taraflarin resmi adresi kabul edilecek olup, bu adreslere yapilan tebligatlarin
gecerli olacagini taraflar kabul ederler.

Taraflar tebligat adreslerini degistirirlerse bunu karsi tarafa bildirmeleri gerekir aksi halde bu maddede
belirtilen adrese yapilan tebligatlar gecerli olacaktir.

Y Uklenici Adresi:

Alt YUklenici Adresi:

19- UYUSMAZLIKLARIN ¢OZUMU

isbu s6zlesmeden dogan uyusmazliklarda ... Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

20- SOZLESME TARIHi

isbu sdzlesme ... tarihinde ... niisha olarak karsilikli anlasmak suretiyle imza altina alinmistir.

YUKLENICI ALT YUKLENICI



